



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ

---

# VILLE DE VINCENNES

---

DÉPARTEMENT  
DU VAL-DE-MARNE

---

Extrait du Registre des Décisions  
du Maire

---

**OBJET : MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA  
RENOVATION INTERIEURE DE L'EGLISE  
NOTRE-DAME DE VINCENNES - LOT 7  
PEINTURE - PEINTURE A DECOR -  
RESTAURATION DES VITRAUX PASSE  
AVEC LA SOCIETE VALLEE**

**DÉCISION N° AU-18-219  
EN DATE DU 10 JUILLET 2018**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 27 ;

**VU** la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 2017 donnant délégation à Madame le Maire pour l'ensemble des affaires relevant de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;

**VU** l'arrêté n°4933 en date du 14 novembre 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Pierre LEBEAU, 7<sup>ème</sup> Adjoint au Maire ;

**VU** l'avis public à la concurrence envoyé au Moniteur des bâtiments et des travaux publics le 09/03/2018 ;

**CONSIDÉRANT** l'avis de la Commission d'appel d'offres, en date du 22 mai 2018, favorable à l'attribution du marché de travaux pour la rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes - lot 7 Peinture – Peinture à décor – Restauration des vitraux, à la société VALLEE ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères de jugement.

## D É C I D E

**DE SIGNER** avec la société VALLEE – 17/21 Voie d'Igny – 92140 CLAMART, représentée par Monsieur Henri LEGARDA, Président, le marché de travaux pour la rénovation intérieure de l'église Notre-Dame de Vincennes – Lot 7 Peinture – Peinture à décor – Restauration des vitraux.

La durée du marché est fixée à 24 mois en 4 phases de 6 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.

Le montant des travaux s'élève à : 251 491,20 € HT (301 789,44 € TTC).

**DE FAIRE FACE** à cette dépense au moyen des crédits ouverts au budget, aux chapitre et article correspondants.

Accusé Réception en Préfecture : 094-219400801-20180710-Imc1H5389H1-AR Date de réception en Préfecture : 10/07/2018 Date de Publication : 10/07/2018
---

Pour extrait conforme,  
l'Adjoint au maire chargé des grands  
travaux, des travaux d'entretien des  
équipements publics, de l'urbanisme et de  
l'habitat,

***Signé***

**Pierre LEBEAU**